Zadavaci informace k online hlasovani
Bod 1. - Vybér dodavatele vymény zabradli

Uchazece vybérového Fizeni jsme nechali doplnit sjednoceny polozkovy cenik, aby bylo mozné posoudit ceny. VypInéné ceniky
naleznete nize. Uchazedi jsou sefazeni podle toho, jak by volil vybor spolecenstvi.

V$echny firmy maji zkuSenosti v daném oboru a poskytuji zaruku v délce 60 mésicu, maji podobné terminy realizace, ktera bude
provadéna zvenku z leSeni. Jedna se 0 zavedené firmy na trhu s letitou tradici, coz Ize jednodu$e dohledat v obchodnim rejstfiku.
Pfedpoklad realizace akce éto/ podzim 2024.

1. Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o. 1C:24827738 https://sarb.cz/ Celkova cena s DPH 6 453 480 K¢
2. SOVA stavebni s.r.o. IC: 29162360  http://www.sovastavebni.cz/ Celkova cena's DPH 7 781 536 K&
3. New Aluminum Design s.r.o. IC: 03348334 https:/alunad.cz/ Celkova cena s DPH 6 501 134 K¢&
4. Tpoints, s.r.o. IC: 28323793 WwWw.7points.cz Celkova cena s DPH 7 352 446 K¢

Od polozkového ceniku se odedita Castka 460 000 K¢ (nejlevnéjsi dodavatel firma SARB, ostatni jsou draz$i nejen u zaskleni ale u
ceny zakazky celkové), na které dodavatel vystavi fakturu pfimo majiteli bytu v téchto pfipadech:

A) Kompletni prvoinstalace zaskleni lodzie (tj. pfed vyménou zabradli nebyla lodZie zasklena). Cena kratka lodzie 24 300 K¢,
dlouhd 35 700 K¢ v&. DPH (nejlevnéjsi dodavatel firma SARB, ostatni jsou mirné drazsi)). Velmi podobné ceny ma vyrobce
zaskleni — firma Optimi, ty ale neobsahuji potfebné oplechovani spodni ¢asti kolem skel atd.

B) pouze dodavka nového zaskleni (vyména starého zaskleni za nové), kratka 17 000 K¢, dlouha 25 000 K¢, instalaci hradi SVJ.

C) prvoinstalace siti proti holublim po celé vysce lodzie. Kratka lodzie 1 500 K¢, dlouha 2 100 K&.

Na posledni strané prikladame rozpis, jaky typ zabradli na kazdé lodzii bude a také jaké piipadné dalSi prace se na ni
budou provadét. Seznam je zavazny a po podpisu smlouvy s dodavatelem nelze vznést pozadavek zmény/ zruSeni
bezsankéné, prosime tedy o peclivou kontrolu uvedenych udaju.

V piipadé, ze jsou uvedeny chybné udaje, ihned kontaktujte vybor spoleéenstvi info@markusova.cz s popisem
pozadované zmény rozpisu.

V pfipadé, Ze stavajici zaskleni / zasitovani lodzie bude v havarijnim, nekompletnim nebo rozkladném stavu s poZzadavkem
vlastnika vratit jej po vyméné zabradli zpét, bude namontovano zpéatky pouze na zékladé pisemného potvrzeni daného vlastnika
bytové jednotky, kdy pfebira plnou zodpovédnost za budouci provoz a s tim spojené pfipadné rizika.

V pfipadé, Ze po skon&eni celé akce vymény nového zabradli dojde majitel bytu k Uvaze, Zze mu vybrany typ zabradli nevyhovuje a
bude pozadovat zménu (ty¢ové za prosklené), je nutné pocitat s nakladem cca 80 000 KE. Jen vyména typu skel v Eastce cca
15000 K&. Tento néklad nese majitel bytu. Vyména bude realizovana az po zaplaceni celé ¢astky vyboru SVJ a ten uhradi
dodavateli.

Doplujici informace k nakladim na vyménu zabradli. V sou€asné chvili mame na 0¢tu fondu oprav pfes 4 000 000 K& + 5 000 000 K& na terminovanych
vkladech. Do doby dokonéeni vymény ocekavame piirlistek na fond oprav cca 1 000 000 K¢. V kontextu vy$e uvedenych cen vyplyva, Ze po zaplaceni vymény
zébradli ndm stale zlistane cca 4 000 000 Kg&.

Bod 2. - Pocet bydlicich osob v byté
Viypliite prosim pocCet reélné bydlicich osob. Minimum je 1 osoba.
Obzvlasté u pronajml cizincim prosime majitele o peclivou kontrolu stavu a doplnéni realného udaje.

Bod 3. - Odmény zastupcum SVJ

Odména zastupct SVJ ve vysi 90 K&/ byt je bez zmény od roku 2008, kdy byla schvalena. Za tu dobu doSlo k narlistu obecného
mzdového ohodnoceni vSech profesi o cca 120 %. Od roku 2009 také znacné narostla agenda souvisejici s nadim domem véetné
potfeb feSeni vzniklych situaci, které v roce 2009 viibec neexistovaly. Z tohoto divodu je tento bod logickym vyudsténim vzniklé
situace a dlouhodobym prehlizenim indexace.
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Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o.

¢. |Polozka Pocet Cenaj. Cena celk.
1 [Kontrola stavu lodzii, zaméfeni zabradli a zaskleni, potfebné pfipravné prace zdarma 96 0 K¢ 0KE
2 |Demontaz stavajiciho zabradli 96 2100 K¢ 201 600 K¢
3 |Demontaz délicich pricek 48 1260 K& 60 480 K&
4 |Demontaz zaskleni 5800 mm 12 1080 K& 12 960 K¢
5 |Demontaz zaskleni 2900 mm 40 1080 K& 43 200 K&
6 |Demontaz mfizi 5 1050 K& 5250 K&
7 |Likvidace zabradli, délicich pficek a mfiZi (Prosime zohlednit cenu vykupu Zeleza cca 5 K&/ kg) 9 100 K¢ 9600 K&
8 |Likvidace zaskleni 5800 mm 8 600 K¢ 4800 K¢
9 [Likvidace zakleni 2900 mm 12 400 K¢ 4800 K¢
10 |Zaslepeni a zacisténi otvor(i v podlaze po odfezani zabradli (stérka, cementova smés s viaknem, ochranny natér) 192 630 K& 120 960 K&
11 |Zednické zapraveni po ukotveni plivodniho zabradli a pficek (doplnéni izolantu 80 mm, tmel, arm. tkanina, natér, probarvené omitka) 384 469 K¢ 180 096 K&
12 |Vymalba po opraveni boku lodZie a délicich pricek (Pokud se podafi terfit omitku odstin fasady, nebude tento krok nutny) 96 1875 Ké 180 000 K&
13 |Dodavka délici pficky 1200 x 2550 mm ocel zarovy pozink - vyplfi sklo Conex miééné 48 11457 K¢ 549 936 K&
14 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - A Conex mléény 66 24 308 K& 1604 328 K&
15 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - B Conex €iry 6 24 308 K& 145 848 K&
16 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - C ty¢ovina rozestup 120 mm 10 19972 K¢ 199 720 K&
17 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - D 1/2 Conex ¢iry + 1/2 Conex mlécny 3 24 308 K& 72 924 K&
18 [Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - E 1/2 ty¢ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex mléény 10 22 308 K& 223 080 K&
19 [Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - F 1/2 ty€ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex Eiry 1 22 308 K& 22 308 K&
20 |Dodavka nového zaskleni 2900 x 1450 mm systém Optimi véetné klempifskych prvkl pro zakryti mezer kolem zabradli 12 16 800 K¢ 201600 K&
21 |Dodavka nového zaskleni 5800 x 1450 mm systém Optimi véetné klempifskych prvkl pro zakryti mezer kolem zabradli 8 25800 K& 206 400 K&
22 |Drzéky na $nlry (posuvny nebranici "shrnuti" zaskleni) 20 2310 K 46 200 K&
23 |Montaz zabradli 96 4000 K¢ 384 000 K&
24 |Montaz délicich pricek 48 3000 K¢ 144 000 K&
25 [Montaz pvodniho zaskleni 2900 mm vEetné klempifskych prvki (cca 70% stéfi do 5t let) 30 12 500 K¢ 375000 K¢
26 [Montaz nového zaskleni 2900 mm vcetné klempifskych prvku 12 2600 K¢ 31200 K&
27 [Montaz pvodniho zaskleni 5800 mm vcetné klempifskych prvki (cca 70% stéfi do 5t let) 5 15020 K¢ 75100 K&
28 [Montaz nového zaskleni 5800 mm vcetné klempifskych prvku 8 3800 K& 30400 K&
29 |Montaz pavodnich mfizi 2900 mm 2 3500 K¢ 7000 K¢
30 |Montaz plvodnich mfizi 5800 mm 2 4500 K¢& 9000 Ké&
31 |Dodavka sité proti holublm 2900 mm, vy$ka 2550 mm 6 856 K¢ 5136 K&
32 |Dodavka sité proti holublim 2900 mm, vy$ka 1450 mm 5 716 K& 3580 K&
33 |Dodavka sité proti holublm 5800 mm, vy$ka 2550 mm 2 1458 K& 2916 K&
34 |Dodavka sité proti holublm 5800 mm, vy$ka 1450 mm 2 912 K¢ 1824 K¢
35 |Montaz sité proti holublim 2900 mm 11 600 K¢& 6600 K¢
36 |Montaz sité proti holublim 5800 mm 4 600 K¢ 2400 K¢
37 |LeSeni 1 479 112 K¢ 479 112 K¢
38 |Zavérecny uklid kolem domu zdarma 1 0 Ké 0Ke
39 |VRN 1 108 678 K¢ 108 678 K&
Celkem bez DPH 5762 036 K¢
DPH 12% 691 444 K¢
Celkem s DPH 6 453 480 K¢




SOVA stavebni s.r.o.

¢. |Polozka Pocet Cenaj. Cena celk.
1 [Kontrola stavu lodzii, zaméfeni zabradli a zaskleni, potfebné pfipravné prace 9 250 K¢ 24 000 K¢
2 |Demontaz stavajiciho zabradli 96 1500 K& 144 000 K&
3 [Demontaz délicich pficek 48 650 K¢ 31200 K¢
4 |Demontaz zaskleni 5800 mm 12 2200 K¢ 26 400 K¢
5 [Demontaz zaskleni 2900 mm 40 1800 K& 72000 K¢
6 |Demontaz mfizi 5 1200 K& 6000 K&
7 [Likvidace zébradli, délicich pficek a mfiZi (Prosime zohlednit cenu vykupu Zeleza cca 5 K&/ kg) 9 500 K¢ 48 000 K&
8 [Likvidace zaskleni 5800 mm 8 700 K& 5600 K¢
9 [Likvidace zakleni 2900 mm 12 350 K¢ 4200 K&
10 |Zaslepeni a zacisténi otvor( v podlaze po odfezani zabradli (stérka, cementova smés s viaknem, ochranny natér) 192 1000 K& 192 000 K¢
11 |Zednické zapraveni po ukotveni puvodniho zabradli a pricek (doplnéni izolantu 80 mm, tmel, arm. tkanina, natér, probarvena omitka) 384 1150 K& 441 600 K&
12 |Vymalba po opraveni bokU lodZie a délicich pficek (Pokud se podafi terfit omitku odstin fasady, nebude tento krok nutny) 92 3350 K¢ 321 600 K¢
13 |Dodavka délici pricky 1200 x 2550 mm ocel zarovy pozink - vyplfi sklo Conex mlécné 48 14 000 K& 672 000 K&
14 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - A Conex mléény 66 27 500 K& 1815000 K&
15 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - B Conex €iry 6 26 500 K¢ 159 000 K¢
16 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - C ty€ovina rozestup 120 mm 10 22 500 K& 225000 K&
17 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - D 1/2 Conex ¢iry + 1/2 Conex mléény 3 27 000 K¢ 81000 K¢
18 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Z&rovy pozink - E 1/2 ty€ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex mlécny 10 25000 K& 250 000 K&
19 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - F 1/2 ty¢ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex Ciry 1 24 500 K¢ 24 500 K¢
20 |Dodavka nového zaskleni 2900 x 1450 mm systém Optimi véetné klempifskych prvki pro zakryti mezer kolem zabradli 12 18 600 K& 223 200 K&
21 [Dodavka nového zaskleni 5800 x 1450 mm systém Optimi véetné klempiFskych prvkl pro zakryti mezer kolem zabradli 8 22 000 K¢ 176 000 K¢
22 |Drzaky na $nlry (posuvny nebranici "shruti" zaskleni) 20 2500 K¢ 50 000 K&
23 |Montaz zabradli 96 6 500 K& 624 000 K&
24 [Montaz délicich pfiek 48 4700 K& 225600 K¢
25 |Montaz plvodniho zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvku (cca 70% stai do 5ti let) 30 7 200 K¢ 216 000 K¢
26 |Montaz nového zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvkl 12 6400 K& 76 800 K&
27 |Montéz plvodniho zaskleni 5800 mm véetné klempifskych prvku (cca 70% stafi do 5ti let) 5 9500 K¢ 47 500 K¢
28 |Montaz nového zaskleni 5800 mm véetné klempifskych prvkl 8 8000 K& 64 000 K&
29 |Montaz plvodnich mfizi 2900 mm 2 3900 K& 7800 K&
30 |Montaz plvodnich mfizi 5800 mm 2 4500 K& 9000 K&
31 |Dodavka sité proti holublim 2900 mm, vyska 2550 mm 6 7760 K¢ 46 560 K&
32 [Dodavka sité proti holubdm 2900 mm, vy3ka 1450 mm 5 4860 K& 24 300 K¢
33 |Dodavka sité proti holublim 5800 mm, vyska 2550 mm 2 11200 K& 22 400 K&
34 [Dodavka sité proti holubdm 5800 mm, vy3ka 1450 mm 2 7760 K¢ 15520 K&
35 [Montaz sité proti holubim 2900 mm - v cené dodavky 11 0 K&
36 |Montaz sité proti holubtm 5800 mm - v cené dodavky 4 0 K¢
37 |LeSeni 1 440 000 K& 440 000 K&
38 [Zavérecny uklid kolem domu 1 4900 K& 4900 K&
39 |VRN 1 131120 K¢ 131120 K¢
Celkem bez DPH 6947 800 K¢
DPH 12% 833 736 K¢
Celkem s DPH 7781536 Ké




New Aluminum Design s.r.0.

¢. |Polozka Pocet Cenaj. Cena celk.
1 [Kontrola stavu lodzii, zaméfeni zabradli a zaskleni, potfebné pfipravné prace 9 1Ke 96 K¢
2 |Demontaz stavajiciho zabradli v¢. Likvidace 96 3800 K¢ 364 800 K&
3 [Demontaz délicich pficek v¢. Likvidace 48 600 K¢ 28 800 K¢
4 |Demontaz zaskleni 5800 mm 12 1500 K& 18 000 K&
5 |Demontaz zaskleni 2900 mm 40 1300 K& 52 000 K¢&
6 |Demontaz mfizi 5 1000 K¢ 5000 K¢
7 [Likvidace zébradli, délicich pficek a mfiZi (Prosime zohlednit cenu vykupu Zeleza cca 5 K&/ kg) 9 0 K¢ 0 K¢
8 [Likvidace zaskleni 5800 mm 8 500 Ké& 4000 K&
9 |Likvidace zakleni 2900 mm 12 500 K& 6000 K&
10 |Zaslepeni a zacisténi otvor( v podlaze po odfezani zabradli (stérka, cementova smés s viaknem, ochranny natér) 192 450 K& 86 400 K¢
11 |Zednické zapraveni po ukotveni puvodniho zabradli a pricek (doplnéni izolantu 80 mm, tmel, arm. tkanina, natér, probarvena omitka) 384 320 K¢ 122 880 K¢
12 |Vymalba po opraveni bokU lodZie a délicich pficek (Pokud se podafi terfit omitku odstin fasady, nebude tento krok nutny) 92 800 K¢ 76 800 K¢
13 |Dodavka délici pricky 1200 x 2550 mm ocel zarovy pozink - vyplfi sklo Conex mlécné 48 12 900 K& 619 200 K&
14 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - A Conex mléény 66 31160 KE | 2056 560 K&
15 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - B Conex €iry 6 31160 K& 186 960 K¢
16 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - C ty€ovina rozestup 120 mm 10 27 180 K& 271 800 K&
17 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - D 1/2 Conex ¢iry + 1/2 Conex mléény 3 31160 K& 93 480 K¢
18 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Z&rovy pozink - E 1/2 ty€ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex mlécny 10 32 080 K& 320 800 K&
19 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - F 1/2 ty¢ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex Ciry 1 32080 K¢ 32080 K¢
20 |Dodavka nového zaskleni 2900 x 1450 mm systém Optimi véetné klempifskych prvki pro zakryti mezer kolem zabradli 12 16 900 K& 202 800 K&
21 [Dodavka nového zaskleni 5800 x 1450 mm systém Optimi véetné klempiFskych prvkl pro zakryti mezer kolem zabradli 8 29 500 K¢ 236 000 K&
22 |Drzaky na $nlry (posuvny nebranici "shruti" zaskleni) 20 2500 K¢ 50 000 K¢
23 |Montaz zabradli 96 2800 K& 268 800 K&
24 [Montaz délicich pfiek 48 800 K¢ 38 400 K¢
25 |Montaz plvodniho zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvku (cca 70% stai do 5ti let) 30 3500 K¢ 105 000 K¢
26 |Montaz nového zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvkl 12 2800 K& 33 600 K&
27 |Montéz plvodniho zaskleni 5800 mm véetné klempifskych prvku (cca 70% stafi do 5ti let) 5 3500 K¢ 17 500 K&
28 |Montaz nového zaskleni 5800 mm véetné klempifskych prvkl 8 3900 K& 31200 K&
29 |Montaz plvodnich mfizi 2900 mm 2 2000 K& 4000 K&
30 [Montaz pavodnich mfizi 5800 mm 2 2000 K¢ 4000 K&
31 |Dodavka sité proti holublim 2900 mm, vyska 2550 mm 6 2600 K¢ 15600 K&
32 [Dodavka sité proti holubdm 2900 mm, vy3ka 1450 mm 5 2000 K¢ 10 000 K&
33 |Dodavka sité proti holublim 5800 mm, vyska 2550 mm 2 4100 K& 8200 K¢
34 [Dodavka sité proti holubdm 5800 mm, vy3ka 1450 mm 2 3000 K¢ 6000 K¢
35 |Montaz sité proti holubim 2900 mm 11 1500 K¢ 16 500 K&
36 [Montaz sité proti holubim 5800 mm 4 1500 K& 6000 K¢
37 |LeSeni 1 244 000 K& 244 000 K&
38 [Zavérecny uklid kolem domu 1 10 000 K& 10 000 K&
39 |VRN 1 0Ke 0Ke
Celkem bez DPH 5653 160 K¢
DPH 15% 847 974 K¢
Celkem s DPH 6501 134 K¢




7points, s.r.o.

¢. |Polozka Pocet Cenaj. Cena celk.
1 [Kontrola stavu lodzii, zaméfeni zabradli a zaskleni, potfebné pfipravné prace 9 200 K¢ 19 200 K&
2 |Demontaz stavajiciho zabradli 96 2800 K& 268 800 K¢
3 [Demontaz délicich pficek 48 1550 K¢ 74 400 K&
4 |Demontaz zaskleni 5800 mm 12 1500 K& 18 000 K&
5 |Demontaz zaskleni 2900 mm 40 1200 K¢ 48 000 K¢
6 |Demontaz mfizi 5 1200 K¢ 6000 K&
7 [Likvidace zébradli, délicich pficek a mfiZi (Prosime zohlednit cenu vykupu Zeleza cca 5 K&/ kg) 9 230 K¢ 22 080 K¢
8 [Likvidace zaskleni 5800 mm 8 500 K¢ 4000 K&
9 |Likvidace zakleni 2900 mm 12 300 K& 3600 K&
10 |Zaslepeni a zacisténi otvor( v podlaze po odfezani zabradli (stérka, cementova smés s viaknem, ochranny natér) 192 100 K& 19 200 K&
11 |Zednické zapraveni po ukotveni puvodniho zabradli a pricek (doplnéni izolantu 80 mm, tmel, arm. tkanina, natér, probarvena omitka) 384 400 K¢ 153 600 K&
12 |Vymalba po opraveni bokU lodZie a délicich pficek (Pokud se podafi terfit omitku odstin fasady, nebude tento krok nutny) 92 2950 K& 283 200 K¢
13 |Dodavka délici pricky 1200 x 2550 mm ocel zarovy pozink - vyplfi sklo Conex mlécné 48 9614 K& 461472 K&
14 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - A Conex mléény 66 26 360 KE | 1739760 Ke
15 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - B Conex €iry 6 25 954 K¢ 155724 K&
16 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - C ty€ovina rozestup 120 mm 10 29 760 K& 297 600 K¢
17 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel zarovy pozink - D 1/2 Conex ¢iry + 1/2 Conex mléény 3 26 157 K¢ 78 471 K¢
18 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Z&rovy pozink - E 1/2 ty€ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex mlécny 10 28 955 K& 289 550 K¢
19 |Dodavka konstrukce zabradli 5800 x 1100 mm ocel Zarovy pozink - F 1/2 ty¢ovina rozestup 120 mm + 1/2 Conex Ciry 1 28 752 K¢ 28 752 K¢
20 |Dodavka nového zaskleni 2900 x 1450 mm systém Optimi véetné klempifskych prvki pro zakryti mezer kolem zabradli 12 20 000 K¢ 240 000 K¢
21 [Dodavka nového zaskleni 5800 x 1450 mm systém Optimi véetné klempiFskych prvkl pro zakryti mezer kolem zabradli 8 31000 K& 248 000 K&
22 |Drzaky na $nlry (posuvny nebranici "shruti" zaskleni) 20 1300 K¢ 26 000 K¢
23 |Montaz zabradli 96 8000 K& 768 000 K¢
24 [Montaz délicich pfiek 48 3500 K¢ 168 000 K&
25 |Montaz plvodniho zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvku (cca 70% stai do 5ti let) 30 11 500 K& 345 000 K&
26 |Montaz nového zaskleni 2900 mm véetné klempifskych prvkl 12 4500 K& 54 000 K&
27 |Montaz plvodniho zaskleni 5800 mm vEetné klempifskych prvki (cca 70% stafi do 5ti let) 5 13 800 K& 69 000 K¢
28 |Montaz nového zaskleni 5800 mm véetné klempifskych prvkl 8 7330 K& 58 640 K&
29 |Montaz plvodnich mfizi 2900 mm 2 1800 K& 3600 K&
30 |Montaz plvodnich mfizi 5800 mm 2 2500 K& 5000 K&
31 |Dodavka sité proti holublim 2900 mm, vyska 2550 mm 6 3260 K¢ 19 560 K¢
32 [Dodavka sité proti holubdm 2900 mm, vy3ka 1450 mm 5 2150 K& 10 750 K&
33 |Dodavka sité proti holublim 5800 mm, vyska 2550 mm 2 4 250 Ké 8 500 K¢
34 [Dodavka sité proti holubdm 5800 mm, vy3ka 1450 mm 2 2975 Ke 5950 K¢
35 |Montaz sité proti holubim 2900 mm 11 2000 K& 22 000 K¢
36 [Montaz sité proti holubim 5800 mm 4 2500 K& 10 000 K&
37 |LeSeni 1 403 056 K¢ 403 056 K&
38 [Zavérecny uklid kolem domu 1 20000 K¢ 20000 K¢
39 |VRN 1 127 419 K¢ 127 419 K¢
Celkem bez DPH 6 564 684 K¢
DPH 12% 787 762 K¢
Celkem s DPH 7 352 446 K¢




Byt Majitel Typ zabradli Zaskleni Sité proti holubiim Predpokladana Uhrada
1 [Bilobrov Lesya miécéné sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢
2 [Psutkova Tereza Ing. mlé¢né sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 35700 K¢
3 |Bilkova Pavlina Mgr. miécéné sklo vraceni plvodniho zaskleni
4 |Parik Patrick miécéné sklo vraceni plvodniho zaskleni
5 |Pauknerova Marcela miécéné sklo vraceni plvodniho zaskleni
6 |Vavra David mlé&né sklo vraceni plvodniho zaskleni
7 |DIALAN EXIM s.r.0. mlécné sklo
8 [Kasal Jifi tyCové zabradli
10 |Jaro$ Jan tyCové zabradli
11 |Jelinek Jan tyCové zabradli
12 |VodréZka Pavel, mlé¢né sklo
13 [Vrhelové Eva mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
14 |Routa Milo3 Ing. tyCové zabradli
15 [Chlebecek Michal tyCové zabradli
17 [TuCny Pavel Mgr. mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni
18 [Marek Fiala, mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
19 |Polak Petr Ing. mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni

20 |Mazal Toma$ mlécné sklo

21 |Zvonérova Dana Ciré sklo

22 [Nezval Lukas mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢

24 |Javlrek Jifi mlé&né sklo

25 [Dvoréak Linda Mgr. mlé&né sklo

26 [Gablové Hana mlé&né sklo

27 |Bfetenaf Michal tyCové zabradli

28 [SBD Novy Domov Ciré sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 35700 K¢

29 [Sedladek Miroslav mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢

31 |Hrdinova Marie mlécné sklo

32 |Kuéerova Olga mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢

33 |Rockova Miroslava tyCové zabradli

34 |Ziska Jaromir mlé¢né sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24 300 K¢

35 |Opelka Jaroslav Ing. Ciré sklo vraceni plivodniho zaskleni

36 |Holanova Eva mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni

38 |Dykova Véra mlé&né sklo

39 [Kovafik Petr mlécné sklo vraceni plvodniho zaskleni

40 |Charvatova Markéta mlécné sklo vraceni plvodniho zaskleni

41 |Weichet Pavel Ing. miécné sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24 300 K¢

42 |Janda Jan mlé&né sklo

43 |Dudkova Marie, ¢iré sklo

45 |Matucha Tomas$ Ing. mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢

46 |Musilek Petr, tyGové zabradli

47 |Pének Ivan tyCové zabradli instalace sité proti holubtm 1500 K¢

48 |AntoSova Radka mlé&né sklo

49 |TySerova Jifina Ciré sklo
50 [Dynybyl Pavel mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni
52 |Kébeleové Eduarda mlécné sklo
53 [Jannova Livia, mlécné sklo
54 |Sobek Dusan PhDr. mlé&né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K&
55 |Capkova Hana mlé&né sklo vraceni plvodniho zaskleni




56 [Fucik Josef RNDr mlé¢né sklo

57 |Ty¢ Josef tyCové zabradli

59 [Jana Ceska mlé&né sklo

60 [Plechaty Viktor MUDr. mlé¢né sklo

61 |Herzig Jifi mlé¢né sklo instalace sité proti holubdim 1500 K¢&
62 [DIALAN EXIM GROUP mlécné sklo instalace sité proti holubdim 1500 K¢
63 [Skall Vladimir, mlé¢né sklo

64 |Heridnova Jitka mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢
66 [Danko St&pan mlé¢né sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24300 K¢
67 |Safrankova Marie tyCové zabradli

68 |Mottlova Janka mlé¢né sklo

69 [Michalec Petr Ing. mlé&né sklo

70 |Mola&ek Jan, ¢iré sklo

71 |Kucera Jan mlé¢né sklo

73 |Srb Daniel mlécné skio vraceni puvodniho zaskleni

74 |Klima Jan Mgr. Ing. miécné sklo vraceni plivodniho zaskleni

75 |Zemanova Jana miécné sklo vraceni plivodniho zaskleni

76 [Lopreis Miroslav miécné sklo vraceni plivodniho zaskleni

77 |Bicovska Alena mlé¢né sklo

78 |Pergler Petr, miécné sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢
80 |Eger Martin PhDr. mlé&né sklo vraceni puvodniho zaskleni

81 [Dubsky Stanislav Ciré sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
82 |Kubant Svatopluk Ciré sklo vraceni plivodniho zaskleni

83 |Konupkova Jana tyGové zabradli




Byt Majitel Typ zabradli Zaskleni Sité proti holubiim Predpokladana Uhrada
1 [Zmolik Viadimir miécéné sklo vraceni plvodniho zaskleni

2 |Hupjan Milan, miécéné sklo vraceni pGvodnich mfizi

3 [Benetka Martin mlé¢né sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24 300 K¢
4 |Kalistova Hana mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
5 |Sobotka Véroslav mlé¢né sklo vraceni pGvodnich mfizi

6 |Fedoryk Ivan, miécéné sklo vraceni pGvodnich mfizi

7 |Horni¢ek David mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
8 |Hreha Jaroslav mlé¢né sklo

9 |VInaf Jan miécéné sklo vraceni plvodniho zaskleni

10 |Valentova Olga ¢iré sklo

12 |Karnikova Gabriela mlé&né sklo instalace sité proti holubiim 2100 K¢
13 |Stanik Luka$ mlécné sklo

14 |Hozmanovéa Véra mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni

15 |Hacaperka Jaroslav mlécné sklo vraceni puvodniho zaskleni

16 |Drbalova Martina Ing. mlécné sklo

17 |Korchuk Mykhailo mlécné sklo

19 |Kotrbova Alena mlé¢né sklo

20 [Pick Michal mlé&né sklo

21 |Martinkova Zdenka mlééné sklo

22 |Jandovska Lenka miécné sklo instalace sité proti holublim 1500 K¢&
23 |Langrova Ivana mlécné sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
24 [Popovych Denys, mlé&né sklo

26 |Baptistova Alice Ing. mlécné sklo

27 |Andrea Hofejsi mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢
28 [Ouborna Ladislava mlé¢né sklo instalace sité proti holubiim 1500 K¢
29 |Cernucka Lenka mlécné sklo vraceni plvodniho zaskleni

30 [Svecovéa Michaela tyéové zabradli

31 |Vakova Marie tyCové zabradli

33 |Pacourek Vaclav mlé&né sklo

34 |Hilgard Zdenék mlé&né sklo Vraceni sité proti holublim

35 |Fillerova Hana mlé&né sklo

36 |Grapenjuk Vitalij mlé&né sklo vraceni plivodniho zaskleni

37 |Tyvodar Andriy mlé&né sklo

38 |Pafil Stanislav mlé&né sklo

40 |Hnilicka Miroslav mlééné sklo

41 |Draznik Petr mlééné sklo Instalace nového zaskleni 25000 K¢
42 [Soukupové Dana mlécné skio vraceni plivodniho zaskleni

43 |Suk Zdenék mlécné skio vraceni plivodniho zaskleni

44 |Stroffova Marie mlécné skio

45 |Veindlova Alla mlécné skio vraceni plivodniho zaskleni

47 |Varga Maro$ mlécné skio

48 |Tisovjakova Jitka mlécné skio vraceni sité proti holubim

49 |Taussig Petr mlé&né sklo vraceni puvodniho zaskleni

50 |Folprecht Tomas mlé&né sklo

51 |Jindrackova Jitka mlé&né sklo

52 |Lisal Miroslav, mlé&né sklo vraceni plvodniho zaskleni

54 |Prochazka Marek mlécné sklo

55 [Jamr6z Toma3 tyCové zabradli vraceni sité proti holubim




56 |Kvitkova Jarmila miécéné sklo vraceni plivodniho zaskleni

57 |Moravec Stanislav miécéné sklo vraceni plivodniho zaskleni

58 |Mayorova Olga mlé¢né sklo

59 |Krylova Roza mlé¢né sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24 300 K¢
61 |[Dostal Jindfich miécéné sklo vraceni plivodniho zaskleni

62 |Bohaty Martin ¢iré sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 35700 K&
63 |Reindl Friedl Ludmila mlé¢né sklo

64 [Dvorakova Dagmar mlé¢né sklo

65 [Cerna Hana mlé&né sklo

66 [Muselova Sarka mlé&né sklo

68 [Dvorackova Alena tyCové zabradli

69 [Svato$ Jifi MUDr mlé&né sklo

70 [Tdmova Marta mlé&né sklo

71 |Hubi¢ka Tomas, mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
72 |Kafka Jaroslav miécné sklo instalace sité proti holublim 1500 Ké&
73 |Pavlas Libor Ing miécné sklo instalace sité proti holublim 1500 K&
75 |Ka$parkova Lucie miécné sklo instalace sité proti holublim 2100 K¢
76 |Dostal Jaroslav, tyCové zabradli

77 |Stiborova Jindfiska miécné sklo Kompletni prvoinstalace zaskleni 24 300 K¢
78 |Wallenfels Pavel miécné sklo vraceni plivodniho zaskleni

79 [Razicka Milan mlé¢né sklo Instalace nového zaskleni 17 000 K¢
80 [Celikovsky Viadimir tyGové zabradli

82 |Zhof Petr MgA., tyGové zabradli

83 |Zidek Pavel Ing., tyGové zabradli




@éa Hlasovani Vysledky hlasovani Spréava hlasovani Uzivatelé Kanceldr v

[ & Zpétnaseznam

03.02. 2024 - 20. 02. 2024

Dodavatel vymény zabradli, pocet bydlicich osob a odmény SVJ

© Volba dodavatele vymény zabradli lodzZii Ugast: 80.35 %

Stavby a rekonstrukce budov spol. sr.o. s cenou 6 453 480 K¢
Ze zUcastnénych: 73.78 %

Celkové: 59.28 %

SOVA stavebni s.r.o. s cenou 7 781 536 K&

Ze zUcCastnénych: 2.56 %
Celkové: 2.06 %

New Aluminum Design s.r.o. s cenou 6 501 134 K&

Ze zUCastnénych: 22.02 %
Celkové: 17.69 %

/points, s.r.o. s cenou 7 352 446K¢

Ze zUcCastnénych: 1.64 %
Celkové: 1.32 %

Pre€etl jsem si kompletni zadavaci dokumentaci k vymé&né zabradli lodzii a jsou mi  U&ast:
znamy vSechny podminky v&tené individualnich uhrad. 83.87 %

Ano

Ze zUcastnénych: 82.04 %
Celkové: 68.81 %



https://hlasovani.markusova.cz/voting
https://hlasovani.markusova.cz/voting
https://hlasovani.markusova.cz/archive
https://hlasovani.markusova.cz/votings
https://hlasovani.markusova.cz/users
https://hlasovani.markusova.cz/archive
https://www.markusova.cz/Zadavaci_info2024.pdf

Ne - prosime dopsat zddvodnéni

Ze zUc&astnénych: 17.96 %
Celkoveé: 15.07 %

© Pocet osob bydlicich v byté Ugast: 86.44 %

Ze zUc&astnénych: 27.36 %
Celkové: 23.65 %

Ze zucastnénych: 34.95 %
Celkové: 30.21 %

Ze zUc&astnénych: 18.10 %
Celkoveé: 15.64 %

Ze zUCastnénych: 17.41 %
Celkove: 15.05 %

Ze zUcCastnénych: 1.52 %
Celkové: 1.32 %

Ze zUc&astnénych: 0.67 %
Celkové: 0.58 %
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© Zvyseni odmény zastupclm SVJ z 90 na 130 K&/ bytova jednotka. Ugast: 84.55 %



Souhlasim

Ze zUcastnénych: 87.93 %
Celkové: 74.34 %

Nesouhlasim

Ze zUcCastnénych: 12.07 %
Celkové: 10.20 %




